
Lp Dział Opis robót Jedn. Ilość
1 Przygotowanie terenu Zdjęcie humusu 20 cm m2 200
2 Przygotowanie terenu Wywóz i utylizacja gruntu m2 200
3 Przygotowanie terenu Nawiezienie ziemi urodzajnej m3 40
4 Nasadzenia Sadzenie lilaków na pniu szt 8
5 Nasadzenia Sadzenie bylin – jeżówka szt 22
6 Nasadzenia Sadzenie bylin – lawenda szt 28
7 Nasadzenia Sadzenie bylin – rudbekia szt 35
8 Nasadzenia Sadzenie krzewów – hortensja szt 11
9 Nasadzenia Sadzenie traw ozdobnych szt 13

10 Nasadzenia Sadzenie bylin – rozchodnik szt 30
11 Rabaty Rozłożenie agrowłókniny m2 200
12 Rabaty Ściółkowanie korą m2 200
13 Rabaty Montaż obrzeży ogrodowych mb 120
14 Ścieżka Wykonanie podbudowy ścieżki mineralnej m2 40
15 Ścieżka Wykonanie warstwy wierzchniej ścieżki m2 40
16 Ścieżka Montaż obrzeży betonowych mb 40
17 Nawadnianie Montaż linii kroplującej mb 200
18 Nawadnianie Montaż rury zasilającej PE mb 60
19 Nawadnianie Montaż sterownika i elektrozaworu kpl 1
20 Mała architektura Montaż domków dla owadów szt 2
21 Mała architektura Montaż domu dla jeża szt 1
22 Mała architektura Ławka łukowa z oparciem szt 2
23 Mała architektura Śmietnik dwukomorowy szt 3
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